DEVIZ ELIGIBIL

PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZĂRII OBIECTIVULUI

CRESTEREA MOBILITATII URBANE IN ORASUL TASNAD PRIN CREARE CORIDORULUI DE MOBILITATE PE DIRECTIA NORD-VEST, JUD. SATU MARE

la cursul BNR din data de: **05.02.2026**

în lei/euro la cursul de: **5,0945**

cota TVA: **21 %**

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA ȘI AMENAJAREA TERENULUI				
1,1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1,2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1,3	Amenajarea pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1,4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII				
2,1	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENȚĂ TEHNICĂ				
3,1	**Studii**	**70.000,00**	**14.700,00**	**84.700,00**
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	70.000,00	14.700,00	84.700,00
3,2	**Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații**	**131.644,17**	**27.645,28**	**159.289,45**
3,3	**Expertizare tehnică**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3,4	**Certificarea perfomanței energetice si auditului energetic al clădirilor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3,5	**Proiectare**	**340.000,00**	**71.400,00**	**411.400,00**
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	30.000,00	6.300,00	36.300,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	310.000,00	65.100,00	375.100,00
3,6	**Organizarea procedurilor de achiziție**	**140.000,00**	**29.400,00**	**169.400,00**
3,7	**Consultanță**	**633.500,00**	**130.565,00**	**764.065,00**
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	393.500,00	80.165,00	473.665,00
3.7.2	Auditul financiar	240.000,00	50.400,00	290.400,00
3,8	**Asistentă tehnică**	**174.000,00**	**36.540,00**	**210.540,00**
3.8.1	Asistentă tehnică din partea proiectantului	15.000,00	3.150,00	18.150,00
3.8.1.1	Pe perioada de execuție a lucrărilor	10.000,00	2.100,00	12.100,00

3.8.1.2	Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții	5.000,00	1.050,00	6.050,00
3.8.2	Dirigenţie de şantier	159.000,00	33.390,00	192.390,00
3.8.3	Coodonator SSM	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		**1.489.144,17**	**310.250,28**	**1.799.394,45**
CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZĂ				
4,1	**Construcții și instalații**	**18.310.279,81**	**3.845.158,76**	**22.155.438,57**
4.1.1	*Sistem rutier nou - Banda dedicată*	*1.362.050,44*	*286.030,59*	*1.648.081,03*
4.1.2	*Refacere strat uzură - Bandă dedicată*	*12.976,06*	*2.724,97*	*15.701,03*
4.1.3	*Sistem rutier nou - Parte carosabilă bandă prioritară*	*2.185.354,83*	*458.924,51*	*2.644.279,34*
4.1.4	*Refacere strat uzură - Parte carosabilă bandă prioritară*	*25.952,13*	*5.449,95*	*31.402,08*
4.1.5	*Refacere strat uzură - Parte carosabilă pe sensul unde circulă autobuze*	*1.283.679,54*	*269.572,70*	*1.553.252,24*
4.1.6	*Refacere strat uzură - Parte carosabilă pe sensul unde NU circulă autobuze*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4.1.7	*Trotuare*	*842.190,91*	*176.860,09*	*1.019.051,00*
4.1.8	*Piste de biciclete*	*2.244.442,48*	*471.332,92*	*2.715.775,40*
4.1.9	*Colectare ape pluviale*	*291.700,33*	*61.257,07*	*352.957,40*
4.1.10	*Iluminat public*	*1.312.320,48*	*275.587,30*	*1.587.907,78*
4.1.11	*Canale tehnice*	*936.043,08*	*196.569,05*	*1.132.612,13*
4.1.12	*Semaforizare intersecții*	*163.166,78*	*34.265,02*	*197.431,80*
4.1.13	*Depou autobuze electrice și anexe, zone verzi și împrejmuire teren*	*3.461.605,39*	*726.937,13*	*4.188.542,52*
4.1.14	*Stații autobuze*	*568.965,44*	*119.482,74*	*688.448,18*
4.1.15	*Semnalizare rutieră*	*233.373,23*	*49.008,38*	*282.381,61*
4.1.16	*Lucrări suplimentare*	*3.386.458,69*	*711.156,32*	*4.097.615,01*
4,2	**Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,3	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj**	**2.270.406,39**	**476.785,34**	**2.747.191,73**
4.3.1	*Semaforizare intersecții*	*290.521,39*	*61.009,49*	*351.530,88*
4.3.2	*Post de transformare*	*350.000,00*	*73.500,00*	*423.500,00*
4.3.3	*Stații de încărcare autobuze electrice*	*413.730,00*	*86.883,30*	*500.613,30*
4.3.4	*Sisteme ITS*	*546.125,00*	*114.686,25*	*660.811,25*
4.3.5	*Bike sharing*	*389.230,00*	*81.738,30*	*470.968,30*
4.3.6	*Depou*	*280.800,00*	*58.968,00*	*339.768,00*
4,4	**Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4,5	**Dotări**	**4.158.400,00**	**38.514,00**	**4.196.914,00**
4.5.1	*Autobuze electrice*	*3.975.000,00*	*0,00*	*3.975.000,00*
4.5.2	*Mobilier urban*	*183.400,00*	*38.514,00*	*221.914,00*
4,6	**Active necorporale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CAPITOL 4		**24.739.086,20**	**4.360.458,10**	**29.099.544,30**

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI				
5,1	**Organizare de șantier**	**19.748,53**	**4.147,19**	**23.895,72**
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	19.748,53	4.147,19	23.895,72
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5,2	**Comisioane, cote, taxe, costul creditului**	**190.846,35**	**0,00**	**190.846,35**
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	86.748,34	0,00	86.748,34

5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	17.349,67	0,00	17.349,67
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	86.748,35	0,00	86.748,35
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	0,00	0,00	0,00
5,3	**Cheltuieli diverse și neprevăzute**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5,4	**Cheltuieli pentru informare și publicitate**	**40.000,00**	**8.400,00**	**48.400,00**
TOTAL CAPITOL 5		**250.594,88**	**12.547,19**	**263.142,07**

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE ȘI TESTE ȘI PREDARE LA BENEFICIAR				
6,1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6,2	Probe tehnologice	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAPITOLUL 7 - CHELTUIELI AFERENTE MARJEI DE BUGET SI CONSTRUIREA REZERVEI DE IMPLEMENTARE PENTRU AJUSTAREA DE PRET				
7,1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7,2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL		**26.478.825,25**	**4.683.255,57**	**31.162.080,82**
DIN CARE C+M		18.330.028,34	3.849.305,95	22.179.334,29

Data actualizării:

12.11.2026

Beneficiar/Investitor,

UAT ORAS TASNAD

Intocmit,

PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRL